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Zmluva o dielo č. 01/2016 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/ 1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný 
zákonník) 

 
 

Článok č. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: 

Obchodné meno: Obec Jalšovík 
Sídlo: Jalšovík 23, 962 41 Bzovík 
IČO: 00647501 
DIČ: 2021148844 
Bankové spojenie: IBAN: SK4709000000000071636567 
Zastúpený: Adriana Vicianová, starostka obce 
e-mail: obecjalsovik@gmail.com  
telefón: +421 915865124 
Zapísaný:  

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 
 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: VODING plus s.r.o. 
Sídlo:  Pod Rybou 1, 974 01 Banská Bystrica 
IČO:  36 623 806 
DIČ:  2021787823 
Bankové spojenie: IBAN: SK9309000000000303115278 
Zastúpený:  Ivan Bóry, konateľ spoločnosti 
Zapísaný:  Obch. registri Okr. súdu B. Bystrica v oddieli: Sro, vo vložke: 8958/S 
e-mail:  vodingplus@vodingplus.sk 
telefón:  +421 (0)48 41 43 480 
fax:   +421 (0)48 41 43 455 
mobil:  +421 (0)905 644 396 
web:  www.vodingplus.sk 

 
Osoby oprávnené konať: 
vo veciach zmluvných: Ivan Bóry - konateľ spol., Ing. Henrieta Kučerová - konateľ spol. 
vo veciach technických: Ivan Bóry - konateľ spoločnosti  
(ďalej ako „zhotoviteľ“) 
 
 

PREAMBULA 
 

Táto zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle ustanovenia § 
3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: 
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„Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B"“, vyhodnoteného 
komisiou dňa: 15. 02.2016 
 

Článok č. 2 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Ponuka zhotoviteľa zo dňa: 12. 02 2016 a Rozpočet 

ceny diela podľa položiek, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2.2 Základné údaje: 
2.2.1 Názov stavby: Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B" 
2.2.2 Miesto stavby: k. ú. Jalšovík 
2.2.3 Projektant:  Ing. Ján TIMKO 

2.2.4 Termín stavby: 
Začatie: do 14 dní od doručenia výzvy na začatie realizácie prác prebrať 

stavenisko a začať práce 
Dokončenie: do 45 dní od dátumu začatia realizácie. 

2.2.5 Poradie záväznosti dokumentov (uvedené vzostupne od najvyššej po najnižšiu): 
1) Zmluva o dielo. 
2) Legislatíva SR vrátane príslušných noriem a ďalších právnych predpisov. 
3) Projektová dokumentácia vrátane Technickej správy. 
4) Výkaz výmer. 

 
Článok č. 3 

PREDMET PLNENIA 
 
3.1. Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie stavebných prác na stavbe: 

Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B" 
podľa Projektovej dokumentácie, vyhotovenej projektantom Ing. Ján TIMKO v mesiaci 
september 2015, s ktorou bol zhotoviteľ oboznámený pred podpisom tejto zmluvy. 

3.2. Zhotoviteľ sa v tejto zmluve zaväzuje, že pre objednávateľa za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve a podľa schválenej Projektovej dokumentácie, špecifikovanej v bode 3.1. 
zmluvy, Výkazu výmer a v súlade s platnými technickými predpismi, za súčasného 
dodržania podmienok, stanovených vo vydanom a platnom Stavebnom povolení  vykoná 
Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B", 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území k. ú. Jalšovík /ďalej len „zhotovenie diela“/ 
a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za vykonanie tohto diela zaplatiť cenu diela, 
stanovenú v článku 5. zmluvy a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. 

3.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa Projektovej dokumentácie, s ktorou bol 
zhotoviteľ oboznámený pred podpisom tejto zmluvy a ktorú mu objednávateľ odovzdáva 
vo dvoch vyhotoveniach pri podpise tejto zmluvy. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
a k spokojnosti objednávateľa. 

3.5. Zmeny v Projektovej dokumentácii môže uskutočniť len objednávateľ, a to písomne, 
zápisom v Stavebnom denníku. 

3.6. Na zmeny Projektovej dokumentácie, ktoré sú vyvolané zhotovovaním diela, je zhotoviteľ 
povinný upozorniť objednávateľa bezodkladne, ihneď ako ich zistil/mal zistiť. Objednávateľ 
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je povinný do troch pracovných dní odo dňa oznámenia rozhodnúť o prípadnej zmene 
Projektovej dokumentácie. 

 
Článok č. 4 

ČAS PLNENIA 
 
4.1 Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy, uvedený v bode 3.1. zmluvy, nasledovne: 

4.1.1. Začatie prác na diele: do 14 dní od doručenia výzvy na začatie realizácie prác 
prebrať stavenisko a začať práce. 

4.1.2. Lehota výstavby diela: do 45 dní od dátumu začatia realizácie.  
4.1.3. Tento termín môže byť predĺžený len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, 

podpísaného oboma zmluvnými stranami, pričom zhotoviteľ môže objednávateľa 
žiadať o predĺženie tohto termínu v prípade zmeny Projektovej dokumentácie podľa 
pokynov objednávateľa, prác navyše, schválených objednávateľom podľa bodu 5.3. 
zmluvy, vydania príkazov a zákazov príslušných správnych orgánov či vyššej moci 
podľa Článku 16. tejto zmluvy, spôsobujúcich potrebu predĺženia dohodnutého 
termínu zhotovenia diela. 

4.1.4. V prípade nedodržania termínov a lehôt (teda aj Lehoty výstavby) dohodnutých v tejto 
Zmluve uplatní Objednávateľ voči Zhotoviteľovi sankcie podľa článkov 11.1, resp. 
11.3 tejto Zmluvy. 

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v dohodnutom termíne prevezme. 
 

Článok č. 5 
CENA 

 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, špecifikovaného v bode 3.1., je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 
cena pevná, pričom celková cena diela je podložená Oceneným výkazom výmer, ktorý 
zároveň predstavuje Cenovú ponuku zhotoviteľa, Kalkuláciou podľa Projektovej 
dokumentácie diela vyhotovenej – Ing. Ján TIMKO. Výkaz výmer a množstvá v ňom 
uvedené majú iba informatívny charakter, prípadným prekročením množstiev uvedených vo 
Výkaze výmer nevzniká Zhotoviteľovi nárok na dodatočnú platbu. 

Obec Jalšovík rekonštrukcia obecného verejného vodovodu - I. etapa vetva "B" 

Cena bez DPH    83 878,03 € 

Sadzba DPH 20% výška DPH  16 775,60 € 

Celkom cena vrátane DPH           100 653,63  € 
 

Slovom: jednostotisícšesťstopäťdesiattri eur a šesťdesiattri centov. 
 

V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska a všetky ostatné náležitosti (napr. materiál, stroje, 
dočasné konštrukcie, nájmy za dočasné zábery pozemkov, skúšky, protokoly, atesty, atď.) 
potrebné na riadne a úplné zhotovenie diela, aj keď nie sú vo Výkaze výmer ocenené 
samostatnou položkou. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na vytýčenie, 
prekládku, resp. znovuzriadenie inžinierskych sietí dotknutých realizáciou diela. 
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5.2. Stavenisková a mimo stavenisková doprava je už započítaná a zahrnutá v cene diela v rámci 
jednotlivých položiek. 

5.3. Tzv. práce navyše, ktoré nie sú predmetom v zmysle tejto zmluvy, t.j. nie sú uvedené 
v Projektovej dokumentácii, je objednávateľ povinný uhradiť len v prípade ak ich 
zhotoviteľovi písomne schválil, a to len na podklade predloženej cenovej ponuky, 
samostatne schválenej objednávateľom. Jednotkové ceny prác navyše musia byť rovnaké ako 
jednotkové ceny uvedené v Cenovej ponuke zhotoviteľa v rámci verejnej súťaže. V prípade, 
že práce navyše si vyžiadajú aj predĺženie termínu ukončenia diela podľa bodu 4.1.2. 
zmluvy, sú zmluvné strany v súlade s týmto bodom zmluvy tiež povinné uzatvoriť písomný 
dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude predĺženie termínu zhotovenia diela. 

5.4. Práce ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od 
zmluvy, nie je objednávateľ povinný zaplatiť. Prípadný nárok objednávateľa voči 
zhotoviteľovi na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

5.5. Zhotoviteľ nemá nárok na indexáciu ceny diela v dôsledku zmeny cien počas obdobia od 
predloženia Ponuky až do uplynutia Lehoty výstavby. 

 
Článok č. 6 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

6.1 Cenu za zhotovenie diela, uvedenú v bode 5.1 zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť 
nasledovne: 

 
- 70 % z celkovej ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť na základe čiastkových 

faktúr, vystavených zhotoviteľom mesačne. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že 
čiastkové faktúry nepresiahnu 70 % z celkovej ceny diela. 

- 30 % z celkovej ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť na základe Konečnej 
faktúry pod ľa Článku 7. zmluvy. 

 
6.2 Všetky faktúry je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi. Faktúra sa považuje za 

doručenú ak bola doručená ako doporučená zásielka na adresu objednávateľa, alebo bola 
podaná do podateľne objednávateľa Obecný úrad Jalšovík, Jalšovík 23, 962 41 Bzovík. 

6.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.4 Počas plynutia lehoty splatnosti je objednávateľ povinný skontrolovať údaje, uvedené vo 
faktúre a v prípade zistených nedostatkov objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi 
k prepracovaniu a lehota splatnosti faktúry podľa bodu 6.2. zmluvy ani nezačne plynúť. 
Lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom, v ktorom bude objednávateľovi doručená 
opravená faktúra so všetkými náležitosťami a prílohami, uvedenými v bode 6.5. zmluvy. 

6.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby. Zhotoviteľ je oprávnený 
fakturovať hmoty, materiály a výrobky až po ich riadnom zabudovaní do diela. 

6.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a Súpis vykonaných prác mesačne po objektoch, potvrdený 
povereným pracovníkom objednávateľa a ďalej certifikáty, atesty, skúšky a protokoly podľa 
článku 8.23 tejto Zmluvy. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. 

6.7 Úhrada jednotlivých čiastkových faktúr objednávateľom neznamená zároveň prevzatie časti 
diela, uvedenej v Súpise vykonaných prác jednotlivých faktúr. 
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Článok č. 7 

KONEČNÁ FAKTÚRA 
 
7.1 Konečnú faktúru na 30 % z celkovej ceny diela, uvedenej v bode 5.1., je zhotoviteľ 

v zmysle Článku 6. bodu 6.1 zmluvy oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi až 
po podpísaní Preberacieho protokolu podľa Článku 19. zmluvy bez závad po zhotovení 
diela. 

7.2 Prílohou konečnej faktúry bude rozpis všetkých doteraz fakturovaných čiastok podľa Článku 
6. zmluvy a celková fakturovaná cena za zhotovenie diela. 

 
Článok č. 8 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.2 Inžiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri preberaní 
a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád, zastupovanie objednávateľa pri 
kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Ing. Igor Hano. 

8.3 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce na diele v súlade s Projektovou dokumentáciou a s touto zmluvou a súčasne mu 
odovzdá kópiu právoplatného Stavebného povolenia, ktorého podmienky je povinný 
zhotoviteľ dodržať. 

8.4 O odovzdaní staveniska zhotoviteľovi bude vyhotovený písomný protokol podpísaný oboma 
zmluvnými stranami. Dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi začína plynúť lehota na 
začatie stavebných prác. 

8.5 Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení a inžinierskych sietí na 
stavenisku. 

8.6 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné smerové 
a výškové body a vymedzí hranice staveniska. 

8.7 Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre 
zariadenia staveniska a skládky. V prípade potreby ďalších plôch a skládok si tieto zabezpečí 
zhotoviteľ na vlastné náklady. 

8.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 
stavenisko. 

8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stráženie staveniska na svoje náklady. Na stavenisko môžu 
okrem pracovníkov zhotoviteľa vstupovať len poverení pracovníci objednávateľa. Zhotoviteľ 
je povinný poskytnúť objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania staveniska 
objednávateľom osobné a kontaktné údaje všetkých fyzických osôb, ktoré sa budú 
spolupodieľať na vykonávaní diela, ktoré budú vykonávať práce na stavenisku. 

8.10 Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor 
bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti, stanovené v Nariadení vlády SR č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich porušením 
je spôsobenú škodu povinný nahradiť a znášať koordinátor bezpečnosti. 
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8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.12 Zhotoviteľ dodrží všetky podmienky vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov na úseku 
ochrany prírody a krajiny a  podmienky určené v stavebnom povolení. 

8.13 Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku akékoľvek materiály a zariadenia nesúvisiace 
s prácami podľa tejto zmluvy. 

8.14 Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú platným právnym predpisom a požiadavkám 
kvality musí zhotoviteľ zo staveniska odstrániť. 

8.15 Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník. Do denníka sa budú zapisovať údaje 
o časovom postupe prác diela, akosti, druhu a množstve použitého materiálu, mechanizmov, 
vykonaných skúškach, odchýlkach od Projektovej dokumentácie diela a ich zdôvodnenie. 

8.16 Stavebný denník musí byť vždy k dispozícii na stavenisku u vedúceho stavby, kde sa doňho 
budú uskutočňovať aj všetky záznamy. 

8.17 Oprávnený zástupca objednávateľa je oprávnený a povinný sledovať obsah stavebného 
denníka a k zápisom v denníku pripájať svoje stanovisko v lehote najneskôr do 3 pracovných 
dní odo dňa oboznámenia sa so zápisom v stavebnom denníku. 

8.18 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. Po kontrole 
prác objednávateľom môže zhotoviteľ pokračovať v prácach na diele až po písomnom 
povolení na pokračovanie prác, ktoré vydá Objednávateľ. V prípade, ak sa objednávateľ na 
výzvu zhotoviteľa na kontrolu nedostaví a ak objednávateľ neurčí inak a nevykoná kontrolu 
týchto prác, zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Objednávateľ môže dodatočne 
požadovať odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, ibaže sa pri dodatočnej kontrole zistí, 
že práce neboli riadne vykonané. V takomto prípade budú  práce na odkrytí a následnej 
náprave vykonané na náklady zhotoviteľa. 

8.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred objednávateľa k účasti 
na všetkých predpísaných skúškach diela. 

8.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie Projektovej 
dokumentácie, v ktorom budú zakreslené prípadné zmeny, schválené objednávateľom. 
Všetky zmeny v dokumentácii budú zaznačené podľa skutočného stavu. 

8.21 Ak zhotoviteľ zistí vadu v Projektovej dokumentácii, je povinný okamžite prerušiť práce na 
diele, zabezpečiť, aby nedošlo k akejkoľvek realizácii prác na diele podľa vadnej Projektovej 
dokumentácie a dielo zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zamedzilo vzniku prípadnej škody 
a zároveň okamžite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú vadu. 

8.22 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 288/2000 Z.z. 

8.23 Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky diela a predložiť ich výsledky 
a atesty v súlade s plánom riadenia kvality: napr. atesty zabudovaných materiálov, skúšky 
únosnosti základovej špáry/zemnej pláne, skúšky únosnosti a skúšky zhutnenia zhotovených 
vrstiev, geodetické protokoly, atď. Uvedené atesty, skúšky a protokoly je zhotoviteľ povinný 
predložiť ku súpisu prác v rámci predkladania faktúry a to vždy ku všetkým častiam diela, 
ktoré sú predmetom fakturácie. 

8.24 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 
ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č.330/1996 Z.z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 
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Slovenského bezpečnostného úradu práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. 
o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

8.25 Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav k spokojnosti 
objednávateľa až do protokolárneho odovzdania diela. 

8.26 Dielo bude realizované tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a ani inak neboli 
poškodzované záujmy objednávateľa 

8.27 Všetky plochy a priestory objednávateľa, využívané zhotoviteľom v súvislosti so zhotovením 
diela, je zhotoviteľ povinný uviesť ihneď po ukončení ich užívania do pôvodného stavu na 
vlastné náklady. 

8.28 Dodávateľ sa zaväzuje ku každej faktúre doručiť Krycí list rozpočtu a súpis 
vykonaných prác v tlačenej podobe a zároveň v elektronickej podobe vo formáte excell. 

 
Článok č. 9 

PODKLADY ZHOTOVENIA DIELA 
 
9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú 

súčinnosť, spočívajúcu najmä v priebežných konzultáciách počas priebehu zhotovovania 
diela. 

9.2 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady odovzdané zhotoviteľovi sú bez 
právnych vád. 

9.3 Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 
bezplatne. 

 
Článok č. 10 

ZÁRUČNÁ DOBA A ZÁRUKA 
 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto 
zmluvy a platnej Projektovej dokumentácie a v súlade s technickými požiadavkami v zmysle 
platných právnych predpisov a že v čase odovzdania ako aj počas záručnej doby bude mať 
dielo požadované vlastnosti. 

10.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a trvá 
60 mesiacov. 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas zhotovovania diela, ako aj počas 
záručnej doby. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady diela, ktoré sa vyskytnú počas jeho 
zhotovovania, ako aj v záručnej dobe, a to na vlastné náklady, najneskôr do 15 kalendárnych 
dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. Spôsob uplatnenia reklamácie je 
nasledovný: objednávateľ je povinný uplatňovať reklamáciu písomne, pričom je oprávnený 
najskôr uplatniť reklamáciu telefonicky u zhotoviteľa a túto neskôr potvrdiť aj písomnou 
reklamáciou. Písomnú reklamáciu je objednávateľ povinný odoslať na adresu sídla 
zhotoviteľa uvedenú v Článku 1 tejto zmluvy. 

10.5 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo pre jeho vady, 
za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a tiež neplynie po dobu, po ktorú sú na diele odstraňované 
reklamované vady. 

 
Článok č. 11 
SANKCIE 
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11.1 Zhotoviteľ je povinný v prípade nedodržania Lehoty výstavby diela, uvedeného v bode 

4.1.2. tejto zmluvy, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
diela, uvedenej Článku 5 tejto zmluvy, a to za každý začatý deň omeškania. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľa nezbavuje splnenia povinnosti zhotoviť a odovzdať dielo. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na 
náhradu vzniknutej škody voči zhotoviteľovi. 

11.2 Zhotoviteľ je povinný v prípade nedodržania povinnosti odstrániť vady diela v lehote, 
uvedenej v bode 10.4. tejto zmluvy, zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške, ktorá predstavuje 
0,05 % z ceny diela, uvedenej Článku 5 tejto zmluvy, za každý deň omeškania. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľa nezbavuje splnenia povinnosti odstrániť vady diela. Zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu vzniknutej škody 
voči zhotoviteľovi. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný v prípade, že vinou na jeho strane (napr. nedostatočným nasadením 
výrobných kapacít, nevyužívaním pracovného času, bezdôvodným prerušovaním stavebných 
prác, vykonávaním prác v nedostatočnej kvalite a ich následnou opravou a podobne) dôjde 
k takému predĺženiu Lehoty výstavby diela, v dôsledku ktorého Objednávateľ príde 
o nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie diela uvedený v článku 21.5 tejto 
zmluvy zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80,00 % z ceny diela, uvedenej 
Článku 5 tejto zmluvy. 

11.4 Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou čiastkových platieb podľa bodu 6.5. 
zmluvy alebo Konečnej faktúry podľa Článku 7. zmluvy, zaplatiť zhotoviteľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň  omeškania s úhradou. 

 
Článok č. 12 

POSTÚPENIE POHĽADÁVKY ZO ZMLUVY, PODDODÁVATELIA 
 

12.1 Pohľadávky zhotoviteľa vzniknuté z tejto zmluvy o dielo nie je možné postúpiť bez 
písomného súhlasu objednávateľa. 

12.2 Zhotoviteľ môže vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby (poddodávateľa) len 
s výslovným písomným súhlasom objednávateľa. Uvedené osoby (poddodávatelia) 
vykonávajú činnosť na stavbe výhradne na zodpovednosť Zhotoviteľa. Činnosť takýchto 
osôb sa považuje za činnosť zhotoviteľa. Komunikácia s Objednávateľom a prípadná 
fakturácia je možná výhradne prostredníctvom pracovníkov Zhotoviteľa. 

 
Článok č. 13 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA 

13.1. Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: 
 

MENO: Ivan Bóry 

13.2. Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku slovenskom. 

13.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o prípadných zmenách v údajoch, 
uvedených v Článku 1. – Zmluvné strany. 

 
Článok č. 14 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
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14.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými 
prácami na diele, ako aj za škody, spôsobené tretej osobe, ktoré vzniknú v súvislosti 
s činnosťou zhotoviteľa na diele podľa tejto zmluvy. 

14.2. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu, spôsobenú počas zhotovenia diela, 
a to až do úplného protokolárneho prevzatia diela podľa článku 19.3. zmluvy. 

 
Článok č. 15 

PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU NA RIEŠENIE SPOROV 
 

15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť dohodou a v prípade, že medzi 
nimi nedôjde k dohode, dôjde k vyriešeniu sporu pred príslušným súdom SR. 

 
Článok č. 16 

VYŠŠIA MOC 
 

16.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú vojna, mobilizácia, prírodná katastrofa, 
škody spôsobené vojenskou činnosťou. 

16.2. Štrajk pracovníkov zhotoviteľa ako aj jeho poddodávateľov sa nepovažuje za vyššiu moc pre 
účely tejto zmluvy. 

 
Článok č. 17 

ZMENY A DODATKY 
 

17.1. Zmeny textu a údajov tejto zmluvy a dodatky k tejto zmluve je možné urobiť len písomnou 
formou a budú platné len ak budú potvrdené podpismi oprávnených zástupcov obidvoch 
zmluvných strán. 

 
Článok 18 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 

18.1. V súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka objednávateľ má právo 
odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia tejto zmluvy. 

18.2. Podstatným porušením zmluvy v súlade s ustanovením § 345 ods. 1 Obchodného zákonníka 
pre účely tejto zmluvy sa rozumie: 

• Nedodržanie termínov zhotovenia diela podľa Článku 4. Zmluvy 
• Nedodržania Projektovej dokumentácie a nedodržania záväzných ustanovení príslušných 

právnych predpisov, týkajúcich sa technologických postupov, disciplíny a stavebného 
materiálu 

• Strata oprávnenia zhotoviteľa vykonávať predmetnú činnosť 

18.3. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej 
strane. Zmluvné strany sa dohodli, že preukázateľné odopretie prevzatia, resp. neprevzatia 
akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej zmluvnej strane má účinky 
doručenia takejto písomnosti. Písomnosti budú doručované na adresu sídla zmluvnej strany 
uvedeného v Článku 1. tejto zmluvy. 

18.4. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo na náhradu 
škody, spôsobenej mu z titulu porušenia záväzku. 

 
ČLÁNOK 19 
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ODOVZDANIE DIELA 
 

19.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela predpísané individuálne 
a funkčné skúšky diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať revízne správy diela. 

19.2. K výkonu jednotlivých individuálnych skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať objednávateľa, 
a to písomne v lehote minimálne 2 pracovné dni vopred. O priebehu každej individuálnej 
skúšky zhotoviteľ vyhotoví písomnú zápisnicu. 

19.3. Po dokončení diela a po tom, ako zhotoviteľ úspešne vykoná všetky individuálne a funkčné 
diela, vyhotovia zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorý bude 
obsahovať zhodnotenie akosti prevedenia vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo 
odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá. „Protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela“ podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán až po úplnom odstránení 
prípadných vád diela. Dňom podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ oboma 
zmluvnými stranami sa dielo považuje za protokolárne odovzdané a prevzaté. 

19.4. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 pracovné dni vopred. 
V rámci preberacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najmä tieto doklady: 

- Obojstranne schválenú Projektovú dokumentáciu diela 
- Stavebný denník 
- Doklady o individuálnom vyskúšaní technologických zariadení diela 
- Revízne správy diela 
- Elaborát kvality diela 
- Ostatné zápisy a doklady súvisiace s vykonaním diela 

19.5. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

 
Článok č. 20 

OSTATNÉ USTANOVENIA 
 

20.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú bez prieťahov informovať o všetkých 
skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo kvalitu prác a budú 
pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli žiadne škody, alebo sa znížila hodnota 
diela. 

20.2. Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im boli 
zverené zmluvným partnerom, alebo ich získali v prípravnom období a počas realizácie 
diela, nesprístupnia tretím osobám. 

20.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu podľa Článku 3 tejto 
zmluvy. 

20.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii s odbornou starostlivosťou a profesionalitou 
k spokojnosti objednávateľa. 

20.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii v súlade s ustanoveniami právnym 
poriadkom SR. 

Článok č. 21 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
21.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči štátnym 

orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, úradu práce 
a ostatným právnickým a fyzickým osobám. 
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21.2. Ostatné podmienky a vzťahy medzi zmluvnými stranami, nešpecifikované v tejto zmluve, sa 
spravujú Obchodným zákonníkom. 

21.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Projektová dokumentácia a Ocenený výkaz výmer 
(Cenová ponuka zhotoviteľa). 

21.4. Prílohou tejto zmluvy je: 
• Stavebné povolenie č. k. OU-KA-OSZP-2016/000021 zo dňa 19.01.2016 

21.5. Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným vykonávateľom pomoci a 
príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020; Opatrenie: 7 - Základné služby a 
obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, 
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do 
energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov. 

21.6. V súlade s ustanoveniami § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami 
§ 8a zákona č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 
ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(antidiskrimina čný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto 
zmluvy bude zhotoviteľ v mieste zhotovovania diela realizovať pre ľudí 
znevýhodnených na trhu práce, najmä kvôli príslušnosti ku rómskemu etniku, dočasné 
vyrovnávacie opatrenia.  

21.7. Zhotoviteľ počas doby plnenia zákazky zamestná minimálne dve osoby, ktoré spĺňajú 
nasledovné predpoklady:  

- žijú v obci, v ktorej je realizované dielo, po dobu realizácie zákazky  

- neboli zamestnaní inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou 
vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti  

- patria k rómskemu etniku.  

21.8. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi 
potrebnú súčinnosť. Splnenie podmienok zamestnaním uchádzačov o zamestnanie sa zistí 
vyhlásením uchádzača. Splnenie podmienok uchádzačmi o zamestnanie potvrdí 
zhotoviteľovi objednávateľ.  

21.9. Ak nie je objektívne možné nájsť uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho všetky podmienky je 
zhotoviteľ povinný o tomto informovať bezodkladne písomne . V prípade ak objednávateľ 
dôvody akceptuje, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať uchádzača o zamestnanie, ktorý spĺňa 
aspoň dve z podmienok.  

21.10. Zamestnaním sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy minimálne na dobu určitú, 
pracovnej zmluvy na dobu neurčitú alebo dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru s vybraným uchádzačom o zamestnanie Zhotoviteľ zamestná 
uchádzačov o zamestnanie najneskôr do dátumu začatia stavebných prác a v uvedenej 
lehote splnenie tejto podmienky preukázať objednávateľovi.  

21.11. Ak v priebehu plnenia zmluvy príde z akéhokoľvek dôvodu k skončeniu pracovného pomeru 
s osobami, ktoré zamestnal zhotoviteľ, zhotoviteľ najneskôr do 7 dní, zamestná iného 
uchádzača o zamestnanie spĺňajúceho podmienky podľa tejto zmluvy. Splnenie povinnosti 
podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi.  

21.12. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté. V 
prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností podľa 21.11 článku zmluvy, je 
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zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň 
omeškani  

21.13. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a zároveň 
Zmluva nadobúda účinnosť výhradne v prípade, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku opísaného v článku 21.5 tejto 
Zmluvy uzavretej medzi Objednávateľom a vykonávateľom pomoci. V prípade 
neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok v rámci uvedeného programu, 
verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a 
následne zmluvu anulovať. 

21.14. Zhotoviteľ povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú 
kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu 
obstarávania počas trvania realizácie projektu a to po dobu určenú riadiacim orgánom aj po 
skončení realizácie projektu. 

21.15. Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku, kde 
môže dôjsť k zníženiu výšky schválených finančných prostriedkov zo strany riadiacich 
orgánov po procese verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo 
realizovať predmet zákazky len vo výške schváleného finančného príspevku. 

21.16. Zmluvné strany prehlasujú že túto zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, bez omylu, nie 
v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, zrozumiteľné 
a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

21.17. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha: 

č. 1 –   Súhrnný položkový rozpočet 

č. 2 –  Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri 
výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu 
podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny 
podľa bodu 5.2 tejto zmluvy – predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu 
zmluvy. 

č. 3 – Zoznam poddodávateľov s uvedením prác, ktoré vykonajú na plnení zmluvy a čestné 
vyhlásenie, že každý poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať 
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v 
znení neskorších predpisov - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy. 

 
 
 
 
V Jalšovíku dňa: 14. 10.2016     V Banskej Bystrici dňa: 14. 10. 2016 
 
 
 
 
......................................................                 ................................................. 
Adriana Vicianová, starostka obce                Ivan  Bóry, konateľ spoločnosti 


